ROMANIA
_ JUDETUL ARAD
PRIMARIA ORASULUI CURTICI

315200-Curtici, str. Primriei nr. 47
tel. 0257-464004, fax 0257-464130, e-mail; secretariat

Nr.10886/11.04.22 f

CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea Contractului: Servicii de dirigentie de santier pentru lucrarea ,,inﬁintare centru de zi
pentru persoane virstnice, in orasul Curtici” din cadrul proiectului “Imbunatatirea calitatii vietii
populatiei orasului Curtici prin investitii in infiintarea uneij crese si a unui centru social pentru persoane
varstnice, precum si prin modernizarea unei strazi urbane” Componental: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI,
Axa Prioritara:Sprijinirea regenerarii oragelor mici si mijlocii, Operatiunea: imbunété;irea calitatii vieii a
populatiei in oragele mici si mijlocii din Roménia,

Date Generale

Aceastd sectiune a documentatiei include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare ofertant va elabora
oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiara) pentru serviciile de dirigentie de santier ce au ca obiect
executarea lucririlor care fac obiectul contractului ,,infiinl,:are centru de zi pentru persoane varstnice, in

orasul Curtici”.

In cadrul acestei proceduri, Orasul Curtici indeplineste rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor
in cadrul contractului.
Executia lucrarilor va avea loc pe strada Horia, nr.1 B, oras Curtici, jud.Arad .

Prin prezentul contract de servicii de dirigentie de santier, se urmareste realizarea indicatorilor de
performanta stabiliti in contractul de finantare nr. 6011/10.09.2020 avéand ca obiect .winfiintare centru de zi
pentru persoane varstnice, in orasul Curtici”, proiectul ”imbunatﬁtirea calitdtii vietii populafiei orasului
Curtici prin investitii in infiinfarea unei crese si a unui centru social pentru persoane vérstnice, precum si prin
modernizarea unei strizi urbane” Componenta 1: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI, Axa Prioritara: Sprijinirea
regenerarii oraselor mici si mijlocii, Operatiunea: Imbunatitirea calititii vietii a populatiei in oragele mici si
mijlocii din Romania", Cod SMIS 124120, finantat prin Programul Operational Regional, indicatori care au
stat la baza realizarii proiectului tehnic.

Obiectivul general al POR 2014—2020 il constituie cresterea competitivitatii economice si
imbunététirea conditiilor de viata ale comunitétilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltirii mediului de
afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care si asigure o dezvoltare sustenabili a regiunilor,
capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sd valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a
progresului tehnologic. in cadrul Axei prioritare 13 - Sprijinirea regenerdrii oraselor mici si mijlocii se
urmdreste implementarea proiectului *Tmbunititirea calitdtii vietii populatiei orasului Curtici prin investitii
in infiinarea unei crese si a unui centru Social pentru persoane varstnice, precum si prin modernizarea unei

strazi urbane”



1. Informatii generale privind lucririle ce urmeazi a fi executate

Obiectul contractului de lucriri il reprezinti executia tuturor lucrarilor identificate in volumele Proiectului
tehnic nr.16/2021 — piese scrise si piese desenate, caiete de sarcini, detalii de executie si anexele aferente si
includ 8 obiecte de investitie, conform Memoriului General din Proiectul tehnic nr.16/2021, dupd cum
urmeaza:
* Obiectul 1- Centru de zi pentru persoane varstnice si unitate de ingrijire la domiciliu a persoanelor
vérstnice.
®  Obiectul 2- Carport — in incinta se doresste construirea unui carport pentru gararea autovehiculelor.
Carportul va fi amplasat langa parcarea privata din fata centrului de zi pentru varstnici.
* Obiectul 3 — Amenajare incinta, care cuprinde: Platforma de gunoi, pergola si jardiniere, amenajare
loc de stat, alei pietonale si carosabile, parcare.
® Obiectul 4- Spatii verzi amenjate: gazon, plantare arbori si arbusti.
* Obiectul 5 —Imprejmuire proprietate: se propune realizarea a 3 tipuri de gard, iar terenul se va
imprejmui conform planului de situatie.
¢ Obiectul 6 — Utilitati in incinta: retele electrice exterioare, retele incinta apa-canal (apa menajera, apa
pluviala, apa uzata) retea de gaze naturale.
® Obiectul 7 - Amplasare chiller: pentru a se realiza racirea, solutia propusa este prepararea agentului
termic de racire cu ajutorul unui chiller de 34 kw si distributia catre terminale, care vor fi
ventiloconvectoare.
e Obiectul 8 — Demolare constructii existente: cladirea fostei gradinite “Gradinitia Veseliei”, in care nu
se mai desfasoara activitati.
Cerintele specifice ale fiecarei categorii de lucrari sunt prezentate in cadrul Proiectului Tehnic — Proiect
tehnic 16/2021 elaborat de SC 2GMG CONSTRUCT SRL— piese scrise si piese desenate, caiete de sarcini,
detalii de executie.

Perioada de garantie incepe la data incheierii procesului - verbal de receptie la terminarea lucrarilor si este de
60 luni.

Durata de executie a lucririlor: conform graficului general de realizare a investitiei din PT nr.16/2021
(formularul F6): 19 luni,de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

3. GARANTIA DE BUNA-EXECUTIE
Ofertantul declarat castigator va constitui garantia de bund-executie in cuantum de 5% din pretul contractului
farda TVA.

4, 0BLIGATII
Prestatorul are obligatia de a asigura achizitorului, servicii ce cad in sarcina dirigintilor de santier potrivit
legislatiei aplicabile in domeniu, cét si in raport cu specificul obiectivului investitional pentru care se vor
asigura serviciile .
Sarcini care vor fi prestate de citre Prestator:
Prestatorul trebuie sa asigure, la un nivel de calitate maxim, activitdti de supervizare a lucririlor cu
respectarea legislatiei in vigoare, a calititii in constructii conform legii 10 / 1995, cu modificarile si
completdrile ulterioare. Prestatia acestuia, in totalitate, va trebui si respecte incadrarea in cerintele de
legalitate si respectarea legislatiei nationale. Toate documentele elaborate sau aprobate de catre Prestator,
vor respecta reglementérile in vigoare si vor asigura Autoritatea Contractant de respectarea cadrului legal al
contractului de executie de lucrdri. Serviciile care vor face obiectul contractului, vor contine activitati
specifice de supervizare in faza pre-constructie, in perioada de notificare a defectelor si la finalizarea
contractului de lucriari, respectiv:

-Verificarea conformititii executiei lucrérilor cu cerintele Caietului de Sarcini, clauzele contractuale

gi oferta depusi de Ofertant



-Incadrarea executiei lucrarilor in bugetul si durata contractului

- Certificarea in vederea plitii a tuturor lucririlor executate

-Verificarea lucrarilor in conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
Activitdtile care urmeaza a fi prestate, sunt impdrtite in 6 diviziuni, cu activitatile caracteristicile fiecarei
activitati:
1. Activititi in faza de preconstructie
2. Activititi in perioada de mobilizare a Constructorului
3. Activititi in perioada de executie
4. Activitati in perioada de receptie la terminarea lucrarilor
5. Activitati in perioada de Notificare a posibililelor defecte ( periada de garantie)
6. Activitati la finalizarea contractului de lucrari.
Pe perioada executirii contractului, Prestatorul va fi responsabil pentru:
-furnizarea tuturor echipamentelor necesare legate de biroticd, aprovizionarea biroului, echipamente
hardware si software, inclusiv softul managementului de proiect
-cheltuieli legate de abonamente de fax, email, telefon, consum de utilitati
-furnizarea serviciilor de secretariat, redactare, traducere daci este cazul
-costuri legate de imprimarea si multiplicarea documentelor
-asigurarea transportului expertilor la/de la santier in locatiile care prezinti interes pentru contractul de
lucrari.
5. ASIGURARI: Prestatorul este obligat sa incheie in termen de 15 zile de la semnarea contractului de
prestari servicii, o asigurare de rispundere profesionali, pentru activitdtile prevazute in contract, la
valoarea cuprinsi in contract.
6.DETALIEREA ACTIVITATILOR:
-supervizeaza prin personal calificat si autorizat in conditiile legii, derularea lucrarii * Construire cresi
parter, in localitatea Curtici®
-asigurd prezenta personalului (diriginti de santier) necesar in vederea derulirii serviciilor in bune conditii
in conformitate cu prevederile legale in domeniu, pe toatd durata executiei obiectivului investitional pentru
care se asigurd asistentd tehnica, minimum 8 ore/zi.
a) Monitorizarea si supravegherea lucririlor:
-respecta prevederile contractului in baza ciruia se realizeaz investitia pentru care urmeaza sa se asigure
dirigentia de santier;
-urmdreste realizarea lucririlor in conformitate cu prevederile contractului, ale reglementarilor tehnice in
vigoare si oferta fnaintata de executantul lucririlor;
-verificd respectarea tehnologiilor de executie, aplicarea corectd a acestora in vederea asigurdrii nivelului
calitativ prevazut in contract;
-interzice utilizarea de lucritori neautorizati pentru meseriile la care reglementarile tehnice au prevederi in
acest sens;
-urmdreste relizarea lucrérilor, din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora, admitind la

platd numai lucrarile corespunzitoare din punct de vedere calitativ si cantitativ;



-verificd respectarea prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, in cazul efectudrii de modificiri ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba
conditiile initiale;

-urmdreste respectarea de citre contractantul care asigurd realizarea investitiei a masurilor dispuse de
organele abilitate;

-efectueaza in numele achizitorului activitatea de verificare si decontare a lucririlor executate; in calitate de
imputernicit al achizitorului, verifica situatiile de platd aferente cantitdtilor de lucrari real executate din
ofertd, cu raportare la prezentul contract, atit cele aferente lucrdrilor, cat si cele aferente serviciilor de
supervizare;

-analizeazd, avizeazi si prezinti spre aprobare achizitorului toate modificirile apdrute pe parcursul executirii
lucrdrilor pentru care se presteazi serviciile de asistenta tehnici (dirigentie de santier):

-asigurd imagini foto atit cu starea initiald a investitiei, cdt si pe parcursul executiei acesteia, inclusiv la
finalizarea investitiei;

-in cadrul receptiei la terminarea lucririlor participd la receptia lucrdrilor, asigurd secretariatul receptiei si
intocmeste actele de receptie;

-urmdreste rezolvarea problemelor constatate de comisia de receptie si intocmeste documentele de aducere la
indeplinire a masurilor impuse de comisia de receptie;

-dupd receptia la terminarea lucririlor, urmdreste rezolvarea remedierilor cuprinse in anexa procesului-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv incadrarea in termenul de cel mult 90 zile de la acceptarea
acesteia;

-respectd, in ceea ce priveste obiectivele/actiunile pentru care se asigura dirigentia de santier, toate clauzele
contractului aferente investitiei pentru care asigura dirigentia de santier.

-va fi prezent la toate sedintele echipei de proiect care dezbat aspecte tehnice sau la cererea autoritatii
finantatoare, la vizitele in teren.

b) Emiterea dispozitiilor de santier

-notifica achizitorul in cazul in care in timpul executiei au aparut situatii neprevizute, in vederea emiterii
Dispozitiilor de santier;

-se asigurd cd orice modificare adusd obiectivelor cuprinse in Listele de cantititi va fi ficuts in conditiile
prezentului contract Executantului;

-urmareste punerea in practici de citre executantul care asigurd realizarea investitiei a dispozitiilor de
santier.

¢) Realizarea sistemului de comunicare si raportare

- asigurd legdtura eficientdi intre toate partile implicate in realizarea investitiei pentru care se asigurd
dirigentia de santier, acest lucru presupunand intalniri ale acestuia cu una, sau cu ambele parti mentionate,
resectiv: Achizitorul si Contractantul care asigura realizarea investitiei.

d)Activitatea de decontare

Sub acest aspect dirigintele de santier are ca obligatii:

-verificarea situatiilor lunare de plati;

-verificarea notelor de comanda suplimentare, a notelor de renuntare si a aplicarii dispozitiilor de santier;



-inaintarea catre achizitor, spre certificare si platd, a situatiilor lunare ale contractului care asigurd realizarea
investitiei;

- verificarea situatiei finale si inaintarea acesteia, spre certificare si plata ciitre achizitor,

e)Receptii la terminarea lucrarilor/obiectivului investitional

Obligatiile pe care si le asuma dirigintele de santier in aceastd privinga sunt:

-asigurarea secretariatului receptiei si intocmirea documentelor de receptie;

-urmarirea solutionarii obiectiilor cuprinse in anexele la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si
a realizarii recomandarilor comisiei de receptie;

7.MODALITATI DE iNDEPLINIRE A CONTRACTULUI

Activitdtile prezentate in caietul de sarcini, trebuie considerate ca fiind cerinte minime, iar daci alte activititi
relationate sunt necesare in vederea realizarii obiectivelor si finalizérii lucrarilor, acestea vor face parte din
responsabilitatea Prestatorului. Prestatorul va fi responsabil din punct de vedere financiar fati de Autoritatea
Contractantd, in special in cazul circumstantelor in contract.

8.PRECIZARI CU PRIVIRE LA DECONTAREA LUCRARILOR

La fiecare situatie de lucrari prezentata spre decontare se vor anexa in mod obligatoriu :

o Procesele verbale de lucriri ce devin ascunse:

0 Procese verbale de receptie calitativa:

0 Procese verbale pe faze determinante (daci este cazul);

o Certificate de calitate;

o Certificate de conformitate.

9. INTOCMIREA OFERTEL

-Elaborarea ofertei financiare si a ofertei tehnice, conform conditiilor precizate in caietul de sarcini,

Oferta va contine cel putin:

1.Propunerea tehnica, ce va contine descrierea serviciilor si va fi insotita de:

1.1.Autorizagia valabild a dirigintelui de santier, din care sa rezulte competenta de a presta serviciile de
dirigentie de santier pe categoria de constructii civile conform obiectivului investitional “,,‘nﬁingare centru

de zi pentru persoane varstnice, in orasul Curtici”, pentru domeniile:Constructii_civile, industriale si

agricole; instalatii electrice : instalatii termice, sanitare si de ventilatie/ climatizare si intalatii de gaz “

Noti: se vor depune acorduri de colaborare, acorduri de subcontractare, acorduri de asociere pentru
domeniile indicate, daca este cazul.
1.2.Experienta similard pe care o detine pentru prestarea serviciilor de dirigentie pentru constructii civile,
dovada experientei similare se va face prin recomandari/contracte incheiate cu alte autorititi/beneficiari
privati, receptii la terminarea lucririlor, etc.
2.Propunerea financiara;
3.Declaratie de asumare a conditiilor impuse prin Caietul de Sarcini si a garantiei de buni- executie.
4. Certificat fiscal din care si rezulte lipsa datoriilor fiscale la bugetul local .
intocmit,
Sef serviciu APLJ,

Consilier juridic: u Manuela




